Kroscienko Wyzne, 2018-02-27

)

WGOS.1V.271.3.1.2018

Wykonawcy

Dotyczy: postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane pn.:
»Remont drogi gminnej nr 114901 R ul. Wislocza w Kroscienku Wyznym w km 0+000-
0+721”

Zamawiajacy informuje, Ze w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego 520335-N-2018 z dnia 20-02-2018 r., wplynely zapytania Wykonawcow
dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ,

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie
jak ponizej:

Pytanie 1.
W rozdziale XII SIWZ istnieje zapis cyt. ..Skutki finansowe jakichkolwiek bledow

w dokumentacji technicznej obciazaja Wykonawce zamdwienia — musi on przewidzieé
wszystkie okolicznosci, ktére mogg wplynaé na cene zamdowienia.”

Prosimy o wyjasnienie, na jakiej podstawie prawnej dokonano w/w zapisu.

Pragniemy nadmienié, Zze zalaczona do przetargu dokumentacja techniczna, nawet
przygotowywana przez zewngtrzny podmiot, stanowi opis przedmiotu zaméwienia (czes$é
opisu). Zgodnie z art. 29 ust. | ustawy Pzp, przedmiot zamdwienia opisuje si¢ w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé¢ wplyw na sporzadzenie
oferty. A zatem, w sposob wyrazny, wskazane zostato w ustawie, iz to na zamawiajgcym cigzy
obowigzek doloZzenia nalezytej starannosci przy okreslaniu przedmiotu zamdwienia,
a w rezultacie bledy w dokumentacji technicznej powinny obcigza¢ Zamawiajgcego, a nie jak
zapisano w SIWZ Wykonawce zamowienia.

Jednoczesnie pragniemy zwréci¢ uwage, ze zgodnie z ustawa Prawo budowlane to projektant
ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczne -budowlanego. Wykonawca
nie ma obowigzku szczegbétowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego
wad.

Wyrok Zespotu Arbitrow przy UZP 2005-10-03, UZP/ZO/0-2692/05 (publ.:
www.uzp.gov.pl):

»Za poprawnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji projektowej odpowiada zamawiajgcy. ktory
winien sprawdzi¢ prawidlowos¢ tej dokumentacji juz przy jej odbiorze z biura projektowego;
Obowigzek wykonawcy okreslony art. 651 KC sprowadza si¢ do niezwlocznego po wykryciu



wady, zawiadomienia inwestora o tym, ze dostarczona dokumentacji a nie nadaj e si¢ do
prawidtowego wykonania robot. Nie w kazdej sytuacji mozna wymaga¢ od wykonawcy
wykrycia wad i brakow dokumentacji projektowej, zaraz po jej udostgpnieniu, nawet przy
zachowaniu nalezytej starannosci z jego strony. Wady mogg si¢ bowiem ujawnié¢ w trakcie
realizacji rob6t, czy dopiero po dokonaniu specjalistycznych wyliczen. W przedmiarze robot
nie moga by¢ pominiete zadne roboty podstawowe, ktore wykonawca powinien wyceni¢
w kosztorysie ofertowym, dla zrealizowania calosci robdt okreslonych projektem
technicznym.”

Prosimy zatem o zmiang zapisow w rozdziale XII SIWZ lub jego wykreslenie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dokonal modyfikacji rozdziatu XII SIWZ poprzez wykreslenie
zapisu: ,,Skutki finansowe jakichkolwiek bledow w dokumentacji technicznej obcigzajag
Wykonawce zamowienia — musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznoscei, ktore moga wptynaé
na cen¢ zamowienia.”

Zmodyfikowana SIWZ dostgpna na stronie Zamawiajacego.

Pytanie 2.
W technologii robot okreslonej w zalgczonym przedmiarze przewidziano do ponownego
wbudowania materialy z rozbidrki tj. krawezniki, obrzeza i kostka brukowa. Z uwagi na
ryczaltowy charakter wynagrodzenia prosz¢ o okreslenie stanowiska jakie podejmie
Zamawiajgcy w przypadku gdy materiat z rozbiorki, po jej dokonaniu nie b¢dzie nadawal si¢
do ponownego wbudowania.

Odpowiedz:

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania/przekladki w celu regulacji spadkow/ tj.
krawezniki, obrzeza, koska betonowa wibroprasowana sa w dobrym stanie technicznym,
nadajgcym si¢ do ponownego wbudowania przy starannym, wlasciwym prowadzeniu robot
remontowych przez Wykonawce. W przypadku uszkodzenia wyzej wymienionych
materiatow, przy niewlasciwym dokonywaniu rozbiorki, Wykonawca na swoj koszt wymieni
uszkodzone materialy na dobre jakosciowo.

Zamawiajacy informuje ponadto, ze dokonal zmiany SIWZ w zakresie kryteriow oceny
ofert. Zmodyfikowana SIWZ jest dost¢pna na stronie Zamawiajgcego.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze przedluza termin skladania ofert do 8 marca
2018 r. do godz. 13%,

Natomiast otwarcie ofert mastapi w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 13% w siedzibie
Zamawiajacego.




