GMINA KROŚCIENKO WYŻNE
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, woj. podkarpackie
NIP 684-23-84-257, Regon 370440577
tel. 13-431-51-90, fax: 13-431-68-60

WGOŚ.IV.271.3.8.2020

Krościenko Wyżne, 2020-10-05

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 590737-N-2020 z dnia 2020-09-29 r., wpłynęło zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie jak poniżej:

Pytanie 1.

W związku z powyższym postępowaniem, proszę o wyjaśnienie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w umowie § 2 ust. 10. pkt 6):

„zapewnienia udziału projektanta, wyznaczonego do realizacji zamówienia, w radach projektowych w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie"

Przez jaki okres Zamawiający wymaga udziału w radach projektowych? Czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną możliwy jest udział w radach za pośrednictwem środków zdalnych, np. wideokonferencji?

Odpowiedź:

Wykonawca w okresie obowiązywania stanu epidemii będzie zobowiązany do osobistego udziału w radach projektowych w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz na cztery tygodnie przez cały czas trwania umowy na usługę pn.: „Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym".

Natomiast przez cały okres obowiązywania powyższego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do udziału raz na dwa tygodnie w radach projektowych za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji w formie wideokonferencji.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Lorens
tel. 13 43 151 90 wew. 16

WÓJT
mgr Mateusz Liput