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Zalacznik nr 3 do SWZ

Projekt
UMOWANR .....cccevuvnenee.
zawarta W dnitl.........cciviniinnn. w Kroscienku Wyznym pomiedzy:
Gming Kroscienko Wryzne 38-422 Kroécienko Wyzne ul. Poludniowa 9 NIP 6842384257,

REGON 370440577 reprezentowang przez:
Mateusza Liputa - Wéjta Gminy przy kontrasygnacie
Agnieszki Filar - Skarbnika Gminy

zwang w tresci umowy ,Zamawiajacym”,

Bl B B R B 0 A B b et e s ,
e prowadzacym/ymi dzialalnos¢ pod nazwa ............c.eevveivnnennnn. z siedziba.................. , wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej
przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP....................... 3 BB wssmpnwnmnsmussann
lub
e wpisana/ym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez ............c..cccceee.n..... pod nr KRS
..................... » kapital zaldadowry....cvcoivimionsssy; Oplavony w caloftl, NIP.csiinossssamsns
REGOIN.ovesimsinmissn

zwanym/a w tresci umowy ,Wykonawca”

ilacznie ,Stronami”,

0 nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwencja zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie art. 266
oraz art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z p6in. zm.) zwanej dalej w umowie ,Pzp” oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego
oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji.

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa budynku
uzytecznosci publicznej w Kroscienku Wyznym”.

2. Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane pn.: ,Budowa budynku uzytecznosci publicznej
w Kroscienku Wyznym” polegajace na budowie budynku uzytecznoéci publicznej w Kroscienku
Wyinym usytuowanym na dzialce 4011/7 obreb Kroécienko Wyzne. Przedmiotowy obiekt bedzie
budynkiem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykrytym czesciowo dachem dwuspadowym
krytym blacha na drewnianej konstrukcji dachowej, czesciowo stropodachem niewentylowanym krytym
papa termozgrzewalng wykonanym w technologii tradycyjne;j.

Ogolny opis budynku:
1) Budynek o wymiarach zewnetrznych 47,89 m x 18,04 m i wysokosci 11,79 m.
2) Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalagje:
a) instalacja wodociggowa zasilana z gminnego wodociagu;
b) instalacja kanalizacji sanitarnej wigczona do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
c) instalaga gazowa wlaczona do zewnetrznej sieci gazowej w oparciu o przylagcz gazowy
realizowany przez Zaktad Gazowniczy;
d) instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wewnetrznej kotlowni gazowej;
e) instalacja elektryczna wlaczona do sieci energetycznej w oparciu o przylacz energetyczny
realizowany przez Zaklad Energetyczny;
f) instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzagji
3) Podstawowe parametry budynku:
a) wymiary zewnetrzne 47,89 m x 18,04 m.
b) Powierzchnia zabudowy 554,67 m2.
c) Kubatura 6 062,00 m3.
d) Liczba kondygnagji: 3 kondygnacje nadziemne.
e) Wysokos¢ budynku 11,79 m.
f) Poziom posadzki parteru 0,00 = 277,04 m n.p.m.
g) W ramach infrastruktury technicznej przewidziano wykonanie:
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— placu manewrowego z parkingiem o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na
podbudowie z kruszywa naturalnego/tamanego gr. 40 cm;
— plytki odbojowej i chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na
podbudowie z kruszywa naturalnego/tfamanego gr. 20 cm.
3. Przedmiot zamdwienia realizowany bedzie w dwdch etapach:
1) Etap I obejmujacy w szczegdlnosci wykonanie nastepujgcych robot:
a) robot budowlanych do stanu zerowego w tym w szczegd6lnosci:
— prac ziemnych;
— robot betonowych law i $cian fundamentowych;
— pionowa izolacja fundamentow.
a) robot budowlanych do stanu surowego zamknietego w tym w szczegolnosci:
— &cian konstrukcyjnych;
kominéw;
plyt, stop i schodow;
— dachu (konstrukcja + pokrycie dachowe);
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.
b) robét wykoniczeniowych w tym w szczegdlnosci:
— §cian dzialowych.
c) Instalacji elektrycznej w tym w szczegd6lnosci:
— zasilania energetycznego;
— instalacji elektrycznej podtynkowej;
- instalacji odgromowej, uziemiajacej i polaczen wyréwnawczych;
— instalacji przyzywowa.
2) Etap I obejmujacy w szczegdlnosci wykonanie nastepujacych robot:
a) Robét budowlanych wykonczeniowych pozostalych w tym w szczegdélnosci:
— elewacji zewnetrznej;
- tynkéw wewnetrznych écian i sufitéw;
— posadzek;
— stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej;
— sufitow podwieszanych;
— zabudowy potaci dachowych;
— konstrukgji pergoli;
— okladzin elewacyjnych;
- platformy osobowej systemowej.
b) robot budowlanych do stanu surowego zamknigetego w tym w szczegdlnoscei:
— opraw oé$wietleniowych, gniazd itp.;
— instalagji teletechnicznej;
— instalacji fotowoltaicznej;
— instalacji monitoring;
— instalacji nagtosnienia.
¢) instalacji elektrycznej pozostalej;
d) instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych;
e) wentylagji mechanicznej i klimatyzacji;
f) zagospodarowania terenu.
4. Opis przedmiotu umowy oraz zakres prac objetych umowg okresla specyfikacja warunkéw zamowienia
z zatacznikami, ktéra wraz z oferta przetargowa Wykonawcy stanowi integralng czes¢ umowy.

§2
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 lit. ¢ umowy,

zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) odebrania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 pkt 1 umowy oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze przystosowania do potrzeb prac budowlanych;

2) doprowadzenia i ufrzymywania na swodj koszt urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb
budowy (np. energia elektryczna, woda);

3) terminowej realizacji robot budowlanych;
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4) zapewnienia w czasie robot na terenie budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiajacego,
nalezytego ladu, porzadku, przestrzegania przepisow bhp, ochrony znajdujacych sie na terenie
budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym;

5) w przypadku zaistnienia szkéd zawinionych przez Wykonawce - pokrycia kosztow ich usuniecia
oraz ponoszenia dodatkowo pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstale w zwigzku
z prowadzonymi robotami;

6) przed odbiorem koficowym - uporzadkowania terenu budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych,
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywrdécenia ich do stanu pierwotnego;

7) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, certyfikatow, aprobat technicznych,
atestéw, $wiadectw na wykonane roboty, potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialéw i wyrob6éw zastosowanych przez Wykonawce;

8) zabezpieczenie istniejgcych lub niezbednych obejs¢ i dojazdéw na czas prowadzenia rob6t wraz
z poniesieniem ewentualnych kosztéw w tym zakresie;

9) dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych wraz z poniesieniem ewentualnych kosztéw w tym zakresie;

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji oraz biezaca i koficowy inwentaryzacje powykonawczg
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wraz z poniesieniem ewentualnych kosztow w tym
zakresie;

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, przed odbiorem koricowym robét, dokona przegladu terenu

budowy pod katem jego uporzadkowania.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) zakresem okreslonym w specyfikacji warunkéw zamoéwienia wraz z zalacznikami, w dokumentagji
technicznej, projektowej i ofercie przetargowej - stanowiacymi integralne czeséci umowy,

2) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,

3) nalezytg starannoscia wynikajacg z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawce

dziatalnosci.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w calosci z materialow dopuszczonych do stosowania

w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215).

Zakres prac obejmuje réwniez inne czynnosci, konieczne do wykonania zamoéwienia, nie ujete

w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlana, zasady wiedzy

technicznej i przepisy prawa.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.

okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatage
lub konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatléw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktoérych mowa w ust. 6 i 7 musza by¢ kazdorazowo pisemnie zatwierdzane przez

Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 nie spowoduja zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy,

o ktérej mowa w § 6 ust. 2 lit. ¢ niniejszej umowy z zastrzezeniem § 17.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy sprzet i materialy potrzebne do wykonania

zamoéwienia oraz wykona na swéj koszt oznaczenie tego terenu.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy w ramach prac zwigzanych z realizacja Umowy obejmuje wszelkie

czynnoéci faktyczne i prawne niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podmiotem profesjonalnym w rozumieniu art. 355 k.c., prowadzona

przez niego dzialalno$¢ ma charakter zawodowy, posiada wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje

potencjalem technicznym, finansowym i osobowym niezbednym do prawidlowego wykonania
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie z pelna dokumentacja projektowo-wykonawcza w zakresie,

o ktorym mowa w § 1 i upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci tej dokumentacji, jak réwniez "\
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zapoznal si¢ z innymi dokumentami zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy, a tym samym
wskazal w ofercie ceng, przy uwzglednieniu pelnego zakresu prac i nosnikéw cenotworczych.
Wykonawca oswiadcza, Ze cena podana w ofercie pokrywa wszystkie zobowigzania kontraktowe,
wynikajgce z realizacji niniejszej umowy, a takze wszelkie niezbedne koszty, ktérych poniesienie przez
Wykonawce jest konieczne w celu prawidlowego i kompleksowego wykonania prac budowlanych,
i instalacyjnych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren wykonywanych rob6t pracownikom
Zamawiajgcego oraz organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie
zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

§3

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy
1) W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy. W ramach etapéw mozna przewidzie¢ podziat na podetapy przy zachowaniu
terminéw zakoriczenia okreslonych w § 5 pkt 2. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ w ujeciu
miesiecznym.

2) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji  elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficzne’
zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji rob6t budowlanych.

3) Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -

finansowego na terenie budowy.

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robot wedtug

dzialow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji izasobéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie
zawieral harmonogram platnosci jako sume naleznodci za wszystkie asortymenty robot
realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mmniej znaczacych beda
laczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na grafik
harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot,
z dokladnosciag do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo -
wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu
umowy w terminach okreslonych w § 5 pkt 2.

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét skladajacych sie na
przedmiot umowy, kolejnoé¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zalozenie prowadzenia w okresie zimowym stalych dostaw materialéw na teren budowy
w zakresie niezbednym do zachowania cigglosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) og6lny opis metod realizacji robot budowlanych i etapéw realizacji umowy;

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typéw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robot.

Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym w pkt 1., w ciggu 3 dni roboczych od daty

przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu

poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag,.
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Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w
terminie okreslonym w pkt 6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo
- finansowego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

10) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy

w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegolnych etapéw lub terminu zakorniczenia robot.

11) Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

12) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci,

gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
umow3 a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak
nie péZniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego
uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

13) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram

rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.

14) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedlozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

15) Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie

zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

16) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez

zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

17) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub

okreslonego terminu zakoriczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedluzenie terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapéw robét ido
zwrotu poniesionych kosztow.

18) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie

rob6t budowlanych w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenistwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia o0s6b
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opéZnienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynac na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwiazku z wystapieniem tych
okoliczno$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe
terminy wykonania robét w harmonogramie rzeczowo - finansowym,



c) gdyby ich kontynuacga moglaby wywola¢ zagrozenie bezpieczeristwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

19) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 18., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres,
ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

20) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 19, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastapito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedluzenia terminu
zakonczenia robot o okres réowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu kosztow
powstalych wskutek wstrzymania roboét.

21) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania rob6t budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie realizacji zaméwienia do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) wykonania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji robot,

3) montazu i demontazu we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obiektéw zaplecza tymczasowego
budowy oraz poniesienia kosztéw amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw, doprowadzenia
1 wyposazenia we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza tymczasowego w niezbedne media
wraz z kosztami ich zuZycia, uzyskania wymaganych warunkéw technicznych, urzadzenia
iwykonania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt placu budowy, tymczasowych sie
elektrycznych, energetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, o$wietlenia placu budowy,
wywozu z placu budowy gruzu i utylizacji odpadow, itp.,

4) zapewnienia na koszt wlasny pelnej obstugi geodezyjnej w tym inwentaryzacji powykonawczej w 3
kompletach, komplet powinien zawiera¢: mape powykonawczag wykonanych robét i dodatkowe
egzemplarze map na roboty branzy sanitarnej w skali 1:500 oraz operatu geodezyjnego z montazu
konstrukcji stalowej kratownic,

5) zapewnienia na koszt wlasny nadzoru geotechnicznego przez uprawnionego geologa przy
wykonywaniu fundamentéw w celu potwierdzenia zgodnosci zalozen wynikajacych
w dokumentacji geotechnicznej z warunkami rzeczywistymi na budowie podczas prowadzenia
rob6t ziemnych,

6) wykonania na koszt wlasny ewentualnych napraw sieci uszkodzonych podczas prowadzenia prac
zwigzanych realizacja przedmiotu zaméwienia,

7) dokonania na koszt wiasny zmian w dokumentagi projektowej wprowadzonych na wniosek
Wykonawcy i wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wszelkie
kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak tez koszt robét budowlanych wynikajacych
z tych zmian lezg w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

8) zapewnienia na koszt wlasny stalych i bezpiecznych dojs¢ dla istniejacych budynkéw potozonych w
bliskim sgsiedztwie wykonywanych robot,

9) czyszczenia na wlasny koszt kot srodkéw transportowych oraz drog z zanieczyszczen
spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy,

10) poniesienia kosztéw wszelkich badan jakosci materialéow, robot, préb i rozruchéw, odbioréw
technicznych wymaganych przepisami, z wylaczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe
zadanie Zamawiajacego,

11) wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku wszystkich robét tymczasowych
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz z pokryciem ich kosztéw,

12) montazu i demontazu na koszt wiasny tymczasowych drog dojazdowych niezbednych do
wykonania robét objetych przedmiotem zamoéwienia,

13) wykonania na koszt wlasny odbioréw technicznych wymaganych przepisami i wydanymi
warunkami oraz koszty nadzoru wykonywanych robot przez poszczegolnych wlascicieli urzadzen,
z uwzglednieniem dodatkowych kosztéw wynikajacych ze spelnienia wymagan wynikajacych
z wydanych warunkéw,

14) wykonania na koszt wlasny dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w przypadku
zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy,

15) uzyskania na koszt wlasny wymaganych zezwolen oraz oplat za zajecie niezbednego na cele
budowy terenu,
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16) opracowania instrukgji uzytkowania i konserwacji obiektow oraz sprzetu i urzadzen dostarczonych
1 zamontowanych wraz z poniesieniem ich kosztow,

17) zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt istniejagcych elementéw narazonych na
uszkodzenie lub zniszczenie podczas realizacji przedmiotu zaméwienia,

18) zapewnienia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajgcego nalezytego fadu, porzadku, opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia wraz z wykonaniem jego zalecen, obejmujgcych m.in. oznakowanie robét i zabezpieczenie
warunkéw bhp, p.poz., wykonanie niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywanych robét,

19) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych objetych ww. zaméwieniem oraz podyktowane przepisami
technicznymi i prawnymi.

3. Pozostale wymagania:

1) Po zakoriczeniu robét Wykonawca uporzadkuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt teren
wykonywanych robét i doprowadzi do stanu poprzedniego wraz z naprawa ewentualnych szkod
uzytkownikowi oraz osobom trzecim w terminie nie péZniejszym niz termin odbioru koricowego
przedmiotu umowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na dzieri odbioru
przedmiotu umowy. W przypadku nie uprzatniecia tego terenu po zakonczeniu robét,
Zamawiajacy po bezskutecznym uplywie dodatkowego odpowiedniego terminu wyznaczonego
Wykonawcy na piSmie na uprzatniecie terenu prac, obciazy Wykonawce kosztami sprzatania.

2) Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren wykonywanych robét pracownikom
Zamawiajacego oraz organéw panistwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie
zadann okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych iinformacji
wymaganych ta ustawa.

§4

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: ............coevuveiniinniiinn.e

2. Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego bedzie:

1} whbranzy-budowlanefs....caussms s i

2) w branzy elektrycznej: ..........cooeeeiiinnnin. ’

3) w branzy instalacyjnej: ............cocceunnn

3. Wykonawca ustanawia nastepujgcych Kierownikéw wykonywanych robot:

1) Kierownika budowy w osobie ...........cccoeiiiiiriniinnnns posiadajgcego uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie do kierowania budowa i
robotami budowlanymi w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej, nr decyzji .................. ,
wydane] przez oo ees s ;

2) Kietownika robot wr 080bie ..uisssmsmmrsisvsssmmsisivesunes posiadajacego uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania budowa i
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych; nrdecyzji ... covmsisssssmsnany VR EANE] PYZCZ sonstrsimyai st i ;

gy Kigiowaiika fobbl: W S90bI8 ..cemmemsmsemmessmasmissse posiadajacego uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami budowlanymi  w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sieci i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

4. Zamawiajagcy wymaga codziennej obecnosci na budowie Kierownika budowy podczas realizacji
inwestycji bedacej przedmiotem umowy oraz kierownikéw robot w trakcie wykonywania
kierowanych przez nich robét.

5. Zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy lub rob6t wymaga pisemnego
zawiadomienia i pisemnej akceptacji odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zaakceptuje kazda zmiane Kierownika budowy lub robot w przypadku, gdy kwalifikacje
zawodowe proponowanego kandydata beda takie same lub wyzsze niz osoby wymienionej w ust. 2, a
w przypadku Kierownika budowy jego doswiadczenie w zakresie uprawnien do kierowania robotami
budowlanymi bedzie nie mniejsze niz okreslone w ofercie Wykonawcy.

§5
Strony ustalaja nastepujgce terminy realizacji zaméwienia:
1) termin przekazania Wykonawcy terenu budowy i rozpoczecia rob6t, Strony ustalaja na dzien zawarcia

umowy,



2) termin zakoriczenia Strony ustalaja na 24 miesigce od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) etap I: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,
b) etap II: 24 miesigce od dnia podpisania umowy.

§6

. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia za wykonanie calego przedmiotu
umowy, jest wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta Wykonawcy.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie ztozonej oferty, na kwote:

B R wonssaannan e zlotych ...... /100),
b) podatek VAT o Govsssnvisosiinss AL ()L 1 ——— zlotych ...... /100),
T — Zl {elammnliey oot s e Zlotych ....../100).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 stanowi pelne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite i
kompletne, tzn. zgodne z celem przedmiotowej umowy, wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie ryczaitowe, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty i wydatki zwiazane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moga by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu umownym brutto, Strony maja przez to na mysli kwote
wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 lit. c.

. Ustala sig, Ze suma wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w roku 2021 nie moze przekroczy¢ kwoty 3 500 000,00 z,

b) w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty ... zl, (tj. pozostalej czesci
wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym),
c) w roku 2023 nie moze przekroczy¢ kwoty ...........ccoece...... zl, (. pozostalej czesci

wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym),
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednil ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej ofercie oraz
wszelkie koszty wynikajagce z wymagan okreslonych w umowie na podstawie wlasnej kalkulagji
i szacunkow.

§7

Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywa¢ si¢ bedzie siedmioma fakturami
czesciowymi: podstawa wystawienia faktur, o ktérych mowa w pkt 1 - 6 niniejszego ustepu jest
protokél czesciowy odbioru robét zalaczony do faktury i podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory potwierdzi kwotowy i rzeczowy zakres robdt okreslony w harmonogramie
rzeczowo - finansowym i umowie. Podstawa wystawienia faktury, o ktérej mowa w pkt 7 niniejszego
ustepu sa dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7.
Sposob rozliczenia wynagrodzenia:

1) pierwsza faktura wystawiona bedzie po wykonaniu 50% wartosci oferty i po wykonaniu zakres

robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2021 r. na kwote nie wieksza niz
3 500 000,00 zt brutto (stownie: trzy miliony piecset tysiecy ztotych 31/100 brutto);
- faktura ta zostanie zaplacona w 2021 r. w terminie okreslonym w ust. 17. Wykonanie przez
Wykonawce w terminie do 15 grudnia 2021 r. wigkszego zakresu robét niz okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie spowoduje wyplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia w kwocie wiekszej niz kwoty okreslone procentowo i kwotowo w fakturze
pierwszej, o ktérej mowa w niniejszym punkcie;

2) druga faktura wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 6,25% wartosci oferty i po wykonaniu
zakresu robo6t okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie do 31 marca
2022r. nakwote ......uin zl brutto (slownie ................. zlotych ...../100 brutto);

3) trzecia faktura wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 6,25% wartosci oferty i po wykonaniu
zakresu robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie do 30 czerwca
2022 1. na kwote osawsvnss zl brutto (stownie ................ zlotych ...../100 brutto);

4) czwarta faktura wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 6,25% wartosci oferty i po
wykonaniu zakresu robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie do
30 wrzesnia 2022 r. na kwote ........... zl brutto (stownie ................. zlotych ...../100 brutto);

5) piata faktura wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 6,25% wartosci oferty i po wykonaniu
zakresu robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie do 15 grudnia
2022 r. na kwote ........... z} brutto (stownie ................. zlotych ...../100 brutto);

6) szosta faktura wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 12,50% wartosci oferty i po
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10.

wykonaniu zakresu robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie do
31 marca 2023 r. na kwote ........... zl brutto (stownie ................. ztotych ...../100 brutto);

7) siédma faktura wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 12,50% wartosci oferty i jednoczesnie
wykonaniu calego zakresu robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
kwote ........... zt brutto (stownie ................. zlotych ...../100 brutto);

Potwierdzeniem wykonania robét bedzie protokét czesciowego/koncowego odbioru robét
sporzadzony na podstawie zaawansowania robot wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy.

Wykonawca wystawiajac fakture za roboty, ktére ujmuja rowniez zakres robot, dostaw lub ustug
wykonywany przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci za wykonane zakresy robot, dostaw oraz ustug pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow w protokole odbioru robét. Podziatl ten dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu potwierdzonego za zgodnosé
z oryginatem, przez przedkladajacego, odpisu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Warunkiem zaplaty drugiej i nastepnej czesci (faktury) naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
prawidlowo wykonane roboty jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji
odebranych robét budowlanych, dostaw oraz ustug.

Poczawszy od drugiej faktury, Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu, najpozniej
na 5 dni przed uptywem terminu platnosci faktury wystawionej przez Wykonawce Zamawiajacemu,
kserokopie faktur (oryginal do wgladu Zamawiajacego) wystawionych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, poéwiadczonych za zgodnoéé z oryginalem przez przedkladajacego, za
roboty, dostawy lub ustugi wynikajace z podzialu okreslonego w ust. 3, z dowodem dokonanej zaplaty
oraz o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podpisanym przez osoby
upowaznione do reprezentowania tych podmiotéw potwierdzajagcym prawidlowosé dokonanego
podziatu naleznosci okre$lonego w ust. 3 oraz o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci i
braku jakichkolwiek roszczeri podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do
Wykonawcy i Zamawiajacego. W przypadku faktury koricowej Wykonawca dolaczy oswiadczenie
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot, dostaw orz ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci.

W przypadku nie przedlozenia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw okreslonych w ust. 5 lub
nie przedlozenia tych dokumentéw w terminie podanym w ust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje zaplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty okreslonego w fakturze w czesci rownej
sumie kwot wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynikajacych z
nieprzediozonych dowodéw zaplaty. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie pozostawal w
opéznieniu w platnoéci zatrzymanej kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie beda
przystugiwaé Zadne roszczenia odszkodowawcze z tytulu wstrzymania platnosci kwoty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy =zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy na podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przedlozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢, po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez
Zamawiajacego do przedstawienia dowodéw zaplaty, od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedkladajacego,
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zgloszeniu si¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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11.

12,

13.

14.

15;

16.

z zgdaniem o dokonanie bezposredniej zaplaty oraz o mozliwosci zgloszenia w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, lub
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku wystgpienia zasadniczych watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong. Warunkiem dokonania
ww. bezposredniej platnosci jest udokumentowanie jej zasadnosci kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzonym za zgodnos¢
oryginalem dokumentem potwierdzajacym nalezyte wykonanie i odbiér wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce robét, dostaw oraz ustug.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robét, dostaw oraz ustug jest ograniczona wylgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét, dostaw oraz ustug, wynikajacej z umowy
zawartej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym. W przypadku przyjecia w umowie o
podwykonawstwo cen jednostkowych za wykonane roboty, dostawy oraz ustugi wyzszych niz ceny
jednostkowe okreslone umowgq zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym, Zamawiajacy uzna i
wyplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych okres§lonych umowa
zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw robét budowlanych, ustug i dostaw, zktérymi
wspélpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie lub brak
regulowania wymagalnych zobowiagzari przez Wykonawce wobec ww. podmiotéw stanowi
nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, a jego pelna nazwa dl.
celow identyfikacji podatkowej brzmi: ...................... zsiedzibg ........ccoevennnn. GNIP oo

17. Faktury/rachunki beda platne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

18.

19

20,

fakturze/rachunek, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przesylania przez Wykonawce ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych
z realizacja zamoOwienia publicznego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy za poérednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ przesylania przez Zamawiajacego innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacja zaméwienia publicznego stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci faktur, oktérych mowa w niniejszym
paragrafie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§8

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej

w § 6 ust. 2 lit. ¢ umowy . kwote: ............ zl (Slowmien wessvmsemmmsmmamsasmompi ) w jednej z form

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy. Kwota ta jest kwotg ostateczna wartosci zabezpieczenia i nie

bedzie podlegata zmianie bez wzgledu na ostateczng warto$¢ niniejszej umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia na czas realizacji i

okres rekojmi i gwarangji najpézniej w dniu podpisania umowy. Brak tego dokumentu stanowi
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podstawe do odmowy podpisania umowy przez Zamawiajacego lub odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Cale zabezpieczenie musi obejmowac co najmniej okres od dnia rozpoczecia rob6t do dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

a) 70 % wartoéci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b)30 % wartoéci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, roszczen z tytulu rekojmi za
wady i gwarangji jakoéci - kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie okresu
gwarancji .

5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami, staje si¢ wlasnoscia zamawiajagcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

6. W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazany bedzie do
odpowiedniego przedluzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia, bez odrebnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiajacego, najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Koszty
przediuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

§9

I. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wypadki oraz szkody powstale w zwiazku z
nieprawidiowym oznakowaniem terenu robdt oraz wykonywaniem robot, a takze za szkody oséb
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia rob6t.

2. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia wykonywanych rob6t budowlanych od wszystkich
ryzyk, ktére moga wystapic¢ w czasie realizacji umowy oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z prowadzeniem prac z tytutu szk6d na mieniu lub osobach trzecich, jakie moga powsta¢ w
zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych na kwote 4 000 000,00 zt. Wykonawca ma obowiazek
okaza¢ Zamawiajgcemu stosowne polisy ubezpieczeniowe w terminie do 10 dni, liczac od dnia
podpisania umowy.

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa wyzej bedzie zawarta na okres krotszy niz
okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie 7 dni przed uptywem
okresu jej waznosci, dostarczy¢ Zamawiajacemu wazna polise ubezpieczenia na pozostaly okres
obowigzywania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizagi polisy
ubezpieczeniowej do dnia odbioru ostatecznego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona
postanowien okreslonych w ust. 2, to Zamawiajacy moze dokonac ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca wyraza zgode na tres¢ postanowienia ust. 3 i upowaznia Zamawiajacego do potracenia
kosztéw ubezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogoélnych, za szkody wynikle na terenie budowy
w okresie od chwili przejecia terenu od Zamawiajgcego do chwili odbioru koricowego przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnoé¢ za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow.

§10

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbi6r czesciowy - dokonywany bedzie przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika robét,

2) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokonywany bedzie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika rob6t w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce. Nieprzystapienie Zamawiajacego do odbioru w terminie wyzej wskazanym
uprawnia Wykonawce do dokonania odbioru jednostronnego,

3) Odbioér koricowy.

2. Przedmiotem odbioru konicowego, o ktérym mowa ust. 1 pkt 3), jest caly przedmiot umowy.

3. O gotowosci dokonania protokolarnego przekazania calego przedmiotu umowy w  terminie,
o ktorym mowa w § 5 pkt 2 umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ bezposrednio
Zamawiajacego na piSmie. Zawiadomienie musi wplyna¢ do Zamawiajacego najpézniej w dniu
uplywu terminu zakoriczenia calego zakresu robot objetych umowa.
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Najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu,
kompletng dokumentacje powykonawcza, protokoly pomiaréw, certyfikaty, swiadectwa, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnoéci uzytych materialow budowlanych i wykonanych roboét.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér konicowy przedmiotu umowy po skutecznym
zawiadomieniu go, o ktérym mowa w ust. 3, i ktéry przypadnie nie pdZniej, niz w ciggu 14 dni od dnia
doreczenia ww. zawiadomienia. O terminie odbioru koficowego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
na pi$mie za potwierdzeniem doreczenia.

Do dokonania czynnosci odbioru kazda ze Stron wyznaczy swoich przedstawicieli.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru, o ktérym mowa ust. 1 pkt 1) jest protokét odbioru
robét czesciowych podpisany przez osoby uczestniczace w odbiorze.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru, o ktérym mowa ust. 1 pkt 2) jest protokét odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podpisany przez osoby uczestniczgce w odbiorze.
Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie odbioru, o ktérym mowa ust. 1 pkt 3) jest protokét koricowy
zakoriczenia robot podpisany przez osoby uczestniczace w odbiorze.

§11

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, a Zamawiajacy uzna te wady za nieistotne i Wykonawca
stwierdzi mozliwos¢ ich usuniecia w okresie nie dluzszym niz 14 dni, to moze dokona¢ koncowego
odbioru, wyznaczajac réwnoczesnie czas na usuniecie wad. Po usunigeciu wad Wykonawc-
pisemnie zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru usunietych wad. Zamawiajacy
dokonuje odbioru w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia. O terminie odbioru Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce pisemnie (poczta elektroniczna) lub telefonicznie;

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwié¢ odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajac
réwnocze$nie czas na usuniecie wad. Po usunieciu wad Wykonawca pisemnie zawiadamia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, a Zamawiajacy stosuje postanowienie
ust. 2;

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, zgodnie z ust. 5,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie do 60 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad. Po usunigeciu wad Wykonawca zawiadamia

pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, a Zamawiajacy stosu;

postanowienie § 10 ust. 5.

Z czynnosci odbioru koficowego strony sporzadza protokét zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy

odbiorze.

Po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze Zamawiajacy

wyznacza termin odbioru i jesli wady zostaly prawidlowo usuniete uznaje, ze przedmiot umowy

zostal nalezycie wykonany. Na okolicznos¢ tego odbioru strony sporzadzajg protokét.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w

odpowiednim stosunku i odebrania przedmiotu umowy.

W przypadku nie rozpoczecia odbioru przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w § 10 ust. 5

Wykonawca moze powola¢ komisje i dokona¢ odbioru jednostronnego, ktéry stanowi¢ bedzie

podstawe do wystawienia faktury koncowej. O terminie jednostronnego odbioru Wykonawca

powiadomi Zamawiajacego na pismie przed jego rozpoczeciem.

Prawo jednostronnego odbioru i sporzadzenie protokolu odbioru koricowego przystuguje réwniez

Zamawiajacemu, jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w okresie, o ktérym mowa w

ust. 2, Wykonaweca nie zglosi si¢ do czynnosci odbioru.

Zamawiajacy zastrzega, ze przyjecie dokumentadji i jej ewentualny odbior nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za jej sporzadzenie w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami.
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§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... miesiecy gwarancji jakosci calego przedmiotu umowy
S miesiecy rekojmi za wady przedmiotu umowy. (Uwaga! Okres gwarancji jakosci i rekojmi
(w miesigcach) nie moze byc krotszy niz 36 miesiecy liczqc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
robot.)

2. Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna sie od daty koricowego odbioru przedmiotu
umowy, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunigcia iprzekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu jako nalezycie wykonanego.

3. Okres gwarandji jakosci i rekojmi za wady ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego na skutek
ujawnionych wad przedmiotu umowy, Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.

4. Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzari wymieni w okresie gwarancji jakoéci cze$é rzeczy
objetych przedmiotem umowy, to termin gwarangji jakosci rzeczy wymienionych biegnie na nowo od
dnia ich wymiany.

5. Oprécz gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 1.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ ujawnione w okresie gwarangji lub rekojmi wady przedmiotu umowy
usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy po stwierdzeniu istnienia wady w przedmiocie umowy, wykonujac uprawnienia z tytutu
rekojmi lub gwarancji wzgledem Wykonawcy moze:

1) zadac ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, z zagroZeniem, iz
po bezskutecznym uplywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstapi¢ od umowy,

2) odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad, gdy wady maja charakter
istotny i nie dadza sie usunad,

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza sie usunaé, lecz nie
maja charakteru istotnego.

8. W przypadku nieusunigcia wady we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ usuniecie wad przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenistwo Wykonawcy.

9. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolem, po przeprowadzeniu ogledzin.

10. Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu
gwarancji, jednakze w przypadku wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarangi
bieg terminu do wykonywania uprawnieri z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowiazkéw wynikajacych z gwarangji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich wykonanie.

§13
. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w umowie Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca pomimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy.
Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni, liczac od upltywu
terminu okreslonego w drugim wezwaniu do wykonania przedmiotu umowy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej czesci umowy,

¢) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie rob6t budowlanych i przerwa
trwa dluzej niz 14 dni. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni, liczac od ostatniego dnia przerwy,

d) zostanie rozwigzane przedsigbiorstwo Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej z wylaczeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 83 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadlosciowe (Dz. U z 2020 r. poz. 1228 z pozn. zm.). Odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

e) zostanie dokonane zajecie majatku Wykonawcy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapic¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, "
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f) w przypadku stwierdzenia przed przedstawiciela Zamawiajgcego nieprzestrzegania przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych
i bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiajacego -
w terminie 10 dni od otrzymania upomnienia przez Wykonawce.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy nie posiada dokumentéw wymaganych do prowadzenia prac budowlanych
(zgodnie z prawem budowlanym), ktére Zamawiajacy obowigzany byl przekaza¢ Wykonawcy
w dniu przekazania placu budowy,

2) Zamawiajacy nie realizuje obowigzku zaplaty faktur w terminie ustalonym w umowie i mimo
dodatkowego wezwania Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu zalega z zaplata diuzej
niz 30 dni. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni, liczac
od ostatniego dnia terminu wyznaczonego do zaplaty faktury w dodatkowym wezwaniu
Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. O$wiadczenie
o odstgpieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie wraz ze wskazaniem przyczyn odstapienia.

§14

1. W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowiazane sa do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza w terminie 5 dni od dnia zlozZenia oswiadczenia
o odstgpieniu od umowy, protokél inwentaryzacji zrealizowanych robot wedlug stanu na dzieri
odstapienia od umowy;

2) Strony wspolnie ustalaja sposéb zabezpieczenia przerwanych robét a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty;

3) koszt czynnosci zabezpieczajacych poniesie Strona, po ktérej stronie lezaly przyczyny odstapienia od
umowy;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz pelnowartosciowych materiatéw, konstrukgcji i urzadzen, ktérych nie
mozna wykorzysta¢ do dalszej realizacji prac. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, to Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materiatow
i przyjac je;

5) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia wezwania do wykonania tego obowigzku, usunie z terenu
obiekty, materialy i urzadzenia stanowigce jego wlasnos¢;

6) Wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane do czasu odstgpienia od umowy roboty oraz czynnosci
zabezpieczajace.

2. W przypadku braku wspoéldzialania Stron przy wykonaniu czynnoéci wymienionych w ust. 1 Strona
dzialajaca, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu drugiej Strony, pouplywie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania przez druga Strone moze przystapi¢ do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1, samodzielnie na koszt i ryzyko drugiej Strony.

3. Jezeli odstapienie od umowy bedzie dotyczylo czesci umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie z.
wykonang cze$¢ przedmiotu umowy, po wykonaniu inwentaryzacji, dokonaniu bezusterkowego
odbioru  wykonanych robét, przedstawieniu dokumentéw potwierdzajagcych rozliczenie z
podwykonawcami oraz dokumentéw gwarancji obejmujacych wykonang czes¢ przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takim przypadku wyplacone w terminie 30 dni od dnia
spelnienia ostatniego z w/w warunkéw.

4. Odstgpienie od umowy nie ma wplywu na rekojmie i gwarancje w zakresie tej czeéci przedmiotu
umowy, ktéra zostala juz wykonana.

§15
1. Oprocz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 11 2 p.z.p. oraz wskazanych w § 16, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowient zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:
1) terminu realizacji prac objetych umowa w przypadku:
a) opdznienia w wyborze Wykonawcy w procedurze przetargowej - o taka ilo§¢ dni o jaka
nastapito opéznienie wzgledem terminu rozpoczecia robét i przekazania terenu budowy,
b) zawieszenia realizacji robot przez Zamawiajacego,
c) braku Iub wad dokumentacji projektowe;j,
d) wykonywania zaméwieri dodatkowych,
e) wystapienia zdarzen losowych, ktére istotnie utrudniaja lub uniemozliwiaja prowadzenie robét,
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2)

3)

f) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, na jego pisemny uzasadniony wniosek,
pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mogl przewidziec
na etapie skladania ofert i nie s3 przez niego zawinione,

g) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi
w szczegOlnosci niewypaly, niewybuchy, wykopy archeologiczne itp.,

h) wystapienia sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

i) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek
okolicznosci ktorych strony nie mogly obiektywnie przewidzie¢ w momencie podpisywania
umowy, o czas niezbedny do naniesienia zmian,

j) przypadku zawieszenia robot przez Zamawiajacego, z powoddéw wystapienia przyczyn
technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajacych kontynuowanie wykonania
przedmiotu umowy. O zawieszeniu rob6t Zamawiajacy powiadomi Wykonawce wskazujac
przyczyne zawieszenia;

zmiany personelu wykonawcy na stanowiska kluczowe za uprzednig akceptacja na piSmie.

Wykonawrca skiadajacy oferte zobowigzany jest w przypadku podpisania umowy do skierowania

do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych Zamawiajacy zaakceptuje zmiane

kierownika w przypadku, gdy kwalifikacje zawodowe proponowanego kandydata beda takie same
lub wyzsze niz osoby wymienionej w formularzu ofertowym, a do$wiadczenie podlegajace
punktacji bedzie nie mniejsze niz okreslone w ofercie Wykonawcy. Wymagana jest pisemna zgoda

Zamawiajacego, po pisemnym przedlozeniu dokumentéw potwierdzajacych doswiadczenie i

kwalifikacje;

w zakresie podwykonawstwa za uprzednia zgoda Zamawiajacego:

a) powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie wykonawcy,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c) powierzenie czesci zaméwienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamowienia, pomimo

niewskazania w postepowaniu zadnej czeéci zamoéwienia przeznaczonej do wykonania
w ramach podwykonawstwa.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 112-117 p.z.p., Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§16

1. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1)

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug:

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
2. Zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w
ust.1:

D,

2)

w przypadku zmiany stawki podatku od towar6w i ustug, warto§¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 2 lit. a nie zmieni sie, a warto$¢ brutto wskazanego w § 6 ust. 2
lit. ¢ zostanie wyliczona na podstawie zmienionej stawki podatku.

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, zmiany
zasad gromadzenia i wysokoéci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych jezeli zmiany te
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So

10.

11.

beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o nastepujace zasady:

a) zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku
zawierajgcego co najmniej:

— o$wiadczenie o zmianie kosztow wykonania zamoéwienia i proponowang wysokos¢
wynagrodzenia,

— date, od ktérej nastepuje zmiana kosztow,

— okreslenie zmian stawek i przepiséw majacych wplyw na zmiane kosztéw wykonania
zamowienia,

— wyszczegodlnienie zmian kosztéw, obejmujace m.in. wykaz 0séb wykonujacych przedmiot
umowy z wykazang wysokoscig zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace tych osob
wraz z zestawieniem wynagrodzenia przed jak i po zmianie, z okresleniem zakresu (czesci
etatu) w jakim wykonujg prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czeéci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi lub wykazang wysokoscia zmiany
minimalnej stawki godzinowej wraz z zestawieniem przed i po zmianie wysokosci stawki
godzinowej lub wykazang wysokoscia zmiany skladek na ubezpieczenia spoleczne badz
zdrowotne wraz z zestawieniem (przed jak i po zmianie) wysokosci skladek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z okredleniem zakresu (czeéci etatu) w jakim
wykonuja prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

— wyszczegblnienie wzrostu kosztéw wykonania umowy zwigzanych ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych.

b) Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych wyjasnieri, dowodéw potwierdzajacych adekwatnosé
wysokosci proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian stanu prawnego oraz wplyw zmian
tego stanu prawnego na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
14 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy. Niedostarczenie ich przez Wykonawce
uwazane bedzie za rezygnacje z zadania podwyzszenia wysokosci wynagrodzenia,

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art. 439
ustawy Prawo Zamowien Publicznych podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania
zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen dajacych si¢
wyodrebni¢ i ustali¢ materialéow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia. Zmiany
Wynagrodzenia, w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen moga skutkowac¢ zwrotem lub spadkiem
wynagrodzenia, w zaleznosci od zmiany wskaznikéw cen.

Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 2, jaka dopuszcza
Zamawiajagcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajacych z
dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2 lit. ¢ z chwili zawarcia umowy.

Poziom zmiany cen materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia uprawniajacych do
zadania zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 2% dotychczasowego poziomu cen
ryczaltowych okreslonych w § 17.

Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy poczawszy od pierwszego dnia 13 miesigca
realizacji zamowienia.

Waloryzacji podlega pozostala do wyplaty czeé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji raz na kwartat.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia w oparciu o wskaznik wzrostu (spadku) cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych oglaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.

Postanowiennt umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktérym
mowa w ust. 6

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, Wykonawca lub podwykonawca
jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujace, iz w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo przekracza lub przekroczy 12 miesiecy (np. w wyniku zawarcia aneksu), kwoty
nalezne podwykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen, zgodnie z ust. 1-10
powyzej. Intencjg stron jest aby warunki waloryzacji w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca mozliwie jak najbardziej odpowiadaly warunkom waloryzacji przewidzianym w
niniejszym paragrafie.
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§17

Strony postanawiaja, e jezeli w toku realizacji zaméwienia zaistnieje koniecznos¢ wykonania rob6t

zamiennych, to wynagrodzenie okreSlone w § 6 ust. zostanie odpowiednio zmienione o réznice

wartosci rob6t wynikajaca z wykonania rob6t zamiennych, ktérych rozliczenie odbedzie sie przy
zastosowaniu nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty te nie odpowiadaja opisowi pozycji w tabeli elementéw zryczattowanych, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z tabeli elementow
zryczattowanych poprzez analogie, Wykonawca zobowiazany jest do wyliczenia ceny taka metoda
i przedloZzenia wyliczenia Zamawiajacemu celem jego zatwierdzenia,

2) jezeli nie jest mozliwa wycena tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje sporzadzona
z zastosowaniem postanowien zawartych w ust. 3 celem jej zatwierdzenia.

Koniecznoé¢ wykonania rob6t zamiennych musi wynikac z protokotu koniecznosci sporzadzonego

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika robét przed rozpoczeciem tych robét.

Wykonanie robét zamiennych musi by¢ poprzedzone zmiana umowy. Zalacznikiem do aneksu do

umowy winien by¢ protokét z negodjacji dotyczacych wyceny robot zatwierdzony przez Kierownika

robot, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

Kosztorysy na roboty zamienne sporzadzane beda w oparciu o KNR, a przy braku w KNR

odpowiednich pozycji kosztorysowych wg innych katalogéow nakladczych, z zastosowaniem

sktadnikéw kalkulacyjnych jak w kosztorysach ofertowych do niniejszego zaméwienia tj.:

1) materialéw wg ofertowych ich cen jednostkowych,

2) sprzetu wg ofertowych jego cen jednostkowych,

3) stawkirob./godz. ........ zl,

4) kosztéw ogélnych od ,R"i,5" ....... %,

5) kosztow zakupu od ,M" ..... %,

6) zyskuod ,R"+,S"+ ,Ko".... %,

oraz:

7) cen materialéw nie wystepujacych w tabeli elementéw zryczaltowanych, uzgadnianych
kazdorazowo z Zamawiajacym, lecz nie wyzszych niz srednie ceny publikowane w wydawnictwie
~SEKOCENBUD" aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, przy czym
w przypadku rozbieznosci migdzy Stronami co do wysokosci zastosowanych cen kalkulacyjnych,
rozstrzygajace beda ceny wymagane przez Zamawiajagcego, pod warunkiem wskazania
Wykonawcy Zrédla nabycia tych materialéw,

8) ceny sprzetu nie wystepujacego w tabeli elementéw zryczaltowanych, uzgodnionych
kazdorazowo z Zamawiajacym, lecz nie wyzszych niz ceny publikowane przez wydawnictwo
~SEKOCENBUD" aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

§18
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.
W przypadku dokonania zmian bez zachowania formy pisemnej i niezgodnie z wymogami okreslonymi
w ust. 1 koszty i ryzyko wprowadzonych zmian obcigzaja wylacznie Strone ktéra te zmiany
wprowadzila.

§19
Strony nie sa odpowiedzialne wobec siebie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkéw wynikajacych z Umowy tylko w tym zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie jest wynikiem dzialania sity wyzszej.
llekro¢ w umowie mowa o ,,sile wyzszej” - nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen
obiektywnie niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie czesci lub caloéci zobowigzan wynikajacych z umowy, ktérych Zamawiajacy
lub Wykonawca nie mogli przewidzie¢ iktérym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im
przeciwdziala¢ poprzez dzialanie z nalezyty starannoscig. W szczegélnosci za site wyzsza uwaza sie:
wojne, rewolucje, atak terrorystyczny, pozary, powodzie, epidemie, akty administracji pafistwowej itp.

. Dla unikniecia watpliwosci Strony uzgadniaja, iz zdarzeniem ,sily wyzszej” nie sa warunki

atmosferyczne nie majace charakteru kleski zywiotowej, w tym w szczeg6lnosci zmiany temperatury,
silne wiatry czy opady, chyba ze ich wystepowanie miato charakter niemozliwy do przewidzenia.
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4. Strony sa zobowiazane niezwlocznie poinformowac si¢ wzajemnie o fakcie wystapienia dziatania sily
wyzszej, udowodni¢ te okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajacej
wystapienie zdarzen majacych cechy sily wyzszej oraz wskazac zakres i wplyw, jaki zdarzenie mialo
na przebieg wykonania umowy, pod rygorem utraty mozliwosci powolywania si¢ na dzialanie ,sily
wyzszej”.

5. O ile Strona powiadomiona nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona, ktéra dokonala zawiadomienia,
bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie mozliwe, jak réwniez zobowigzana jest do
podjecia wszystkich alternatywnych dziatan i czynnoéci zmierzajacych do wykonania Umowy, ktérych
podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sily wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powolywania si¢ na
dzialanie ,sity wyzszej”. Strony niezwlocznie ustalg zakres, alternatywne rozwigzanie lub sposéb
realizacji umowy.

6. W przypadku ustania ,sily wyzszej”, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji wszystkich swoich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy. W przypadku, kiedy dalsza realizacja Umowy nie jest mozliwa
z powodu dziatania sily wyzszej, Strony podejma dzialania zmierzajace do rozwigzania Umowy.

7. Jezeli ,sita wyzsza”, bedzie trwala nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dluzej, Strony moga w
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiaza¢ umowe bez nakladania na zadng ze Stron dalszych
zobowigzan oprocz platnosci naleznych z tytutu prawidlowo wykonanej czesci umowy.

8. Strony niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw wystapil lub moze wystgpic. Strony
umowy potwierdzaja ten wplyw dolaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszyn
o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci: zobowigzany jest przedtozyc¢
dokumenty i szczegélowe informacje potwierdzajace wplyw wystepowania COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, ktére powinny dotyczy¢ w szczeg6lnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia;

2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-
19, nakladajacych na Wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wilasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19 o ktérych mowa w art. 11
ust.1-3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizagji ustug transportowych;

5) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lu.
dalszego podwykonawcy.

9. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczenn lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwiazanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy.

10. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 8, moga wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu z
Wykonawca dokona¢ zmiany umowy, w szczeg6lnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeéci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania rob6t budowlanych,

3) zmiang zakresu §wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany, kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci

pierwotnej umowy.

§20

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia Podwykonawcom dowolnych prac bedacych
przedmiotem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamOwienia zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, jest obowiazany w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej i w szczegélnoéci powinna

zawierac:

1) okreslenie miejsca i daty zawarcia umowy,

2) dokladne okreslenie Stron umowy,

3) wskazanie przedmiotu umowy, ktéry musi by¢ czeécia zamdwienia realizowanego
w ramach niniejszej umowy,

4) okreslenie kwoty wynagrodzenia i termin platnosci.

4. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub projektu jej zmian, nie zglosi na pi$mie zastrzezen do
projektu umowy, uwaza sie, ze akceptuje projekt umowy lub projekt jej zmian i wyrazit zgode na
zawarcie umowy. Pisemne zastrzezenia do projektu przedlozonej Zamawiajacemu umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca moga dotyczy¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w specyfikadji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) ustalenia terminu zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
dtuzszego niz okreslony w ust. 6

5. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 4, zdanie drugie.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przedmiotu umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmian.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w przypadkach wskazanych w ustawie.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Za dzialania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

10. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada
Zamawiajgcemu  po$wiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem kopie¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. Jezeli Wykonawca nie wystapi do Zamawiajacego o zgode, o ktérej mowa w ust. 4 i ust. 5, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto.

§21
1. W przypadku realizacji czgsci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca badz
dalszym podwykonawca.
2. Wykonawca obowiazany jest informowac Zamawiajacego o:

1) wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom poprzez zlozenie zestawienia rzeczowo -
finansowego rob6t budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
podpisane przez Wykonawce i podwykonawce,

2) o zaptatach dla podwykonawcéw przedkladajgc:

a) kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem,

b) dowéd zaplaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ze zaplata wyczerpuje jego roszczenia z tytutu wykonanych robot budowlanych
wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym.
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. Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami, zobowigzani s zastrzec postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i zgdania przedstawiania na
kazde zadanie Zamawiajacego dowodoéw zaplaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

§22

. Stosownie do art. 95 ustawy Wykonawca o$wiadcza, Ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia (tj. ziemne, zbrojeniowe, murarskie, dekarskie, instalacyjne, brukarskie), ktérych

zakres zostal przez Zamawiajacego okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, beda
zatrudnione na umowe o prace.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane wSWZ czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnieni w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym

udzieli¢ niezbednych wyjasnieni, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na sprawdzenie

realizacji przez Wykonawce obowigzkéw opisanych powyzej.

. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu, wskazane przez Zamawiajagcego a wymienione

ponizej dowody - w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imienir
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujagcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych (tj. w szczegélnosci
bez adreséow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skltadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporzadzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiagzku zaplaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w § 23 ust. 1
pkt 1) lit. j) umowy.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekgje Pracy.

. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 pkt 1) litera i), j), k),
skierowanie - do wykonywania czynnoéci okreslonych w ust. 1 - 0s6b nie zatrudnionych na umowe o
prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§23
. Strony niniejszej umowy ustalaja odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za niewykonanie lub nienalezyte
wykonania przedmiotu umowy w formie kar umownych z nastepujacych tytuléw i w uzgodnionych
wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 lit. b) umowy - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 lit. c umowy, za kazdy dzien
zwloki,

b) nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 lit. c, umowy za kazdy dzien zwloki,

¢) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w okresie gwarangji i
rekojmi za wady - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2, umowy
za kazdy dzien op6znienia. W takim przypadku terminem poczatkowym naliczania kary
umownegj jest nastepny dzien po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 lit. c umowy,

e) brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
2 lit. ¢ za kazdy dzieri op6Znienia,

f) nieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 2 lit. c umowy,

g) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
umowy,

h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty po zlozonym sprzeciwie
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy,

i) niezlozenie, na wezwanie Zamawiajacego, przez Wykonawce w przewidzianym terminie
ktoregokolwiek dowodu wskazanego przez Zamawiajacego sposrod dowodéw wymienionych
w § 22 ust. 4 - w wysokosci 2.000 zt (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca
pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedklada wymaganego przez
Zamawiajgcego dowodu),

j) skierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonywania czynnosci wskazanych w §
22 ust. 1 0s6b niezatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500,00 zt za kazda
osobg (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli
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Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o
prace),

k) braku wspéldzialania Wykonawcy z Zamawiajagcym w przeprowadzeniu kontroli, o ktérej mowa
w § 22 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawce kontroli, o ktdrej mowa w § 20 ust. 2, w kwocie
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku wspoéldzialania lub utrudniania kontroli;

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia umowy brutto okreslonego w § 6
ust. 2 umowy.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych na
zasadach ogolnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
Wykonawcy ograniczona jest do rzeczywistej szkody poniesionej przez Zamawiajacego.

4. Maksymalna wysokosé¢ kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 40 % wynagrodzenia umowy brutto
okreslonego w § 6 ust. 2 umowy.

§24

1. W celu wyeliminowania jakichkolwiek watpliwosci Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz ilekro¢
umowa lub przepis prawa wymagaja zachowania formy pisemnej, to czynno$¢ wykonana bez
zachowania tej formy nie wywoluje Zadnych skutkéw i jest niewazna.

2. Strony umowy obowigzane s3 informowa¢ si¢ wzajemnie o wszelkich zmianach, mogacych mie
wplyw na wykonanie postanowien niniejszej umowy, a w szczegolnosci o zmianie formy prawnej
Wykonawcy, zmianie numeru rachunku bankowego, ogloszeniu upadloéci Wykonawcy, wszczeciu
postepowania upadlosciowego lub restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy, wszczeciu wobec
Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, zaprzestania przez Wykonawce wykonywania dzialalnosci
gospodarczej, badZz utracie przez Wykonawce lub personel Wykonawcy wymaganych prawem
uprawnient koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez o zmianach wskazanych
powyzej, a dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, jak rowniez o zmianie
adresu miejsca zamieszkania lub siedziby Stron umowy, podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

3. W przypadku zaniechania ww. obowigzkéw, wyslanie pisma przez jedng ze Stron umowy na ostatni
znany adres drugiej Strony umowy uznaje si¢ za skuteczne doreczenie.

4. W celu wyeliminowania jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody
mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dotyczy to przypadkow
niewykonania lub nieprawidlowego wykonania obowigzkéw wynikajacych z umowy badz wprost z
przepisOw prawa.

5. W przypadku powstania szkéd lub wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami wober
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ szkody w pelnej wysokosci, a w przypadku
wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu procesu przed sgdami lub innymi organami orzekajgcymi,
Wykonawca wstapi w miejsce Zamawiajacego do wszczetego lub toczacego sie procesu albo przystapi
do toczgcego sig postepowania po stronie Zamawiajgcego, na jego zadanie.

§25

1. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych w nastepujacym zakresie: imie
i nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, siedziba firmy, REGON, NIP dla celéw zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy, opublikowanie tych danych w postgpowaniu przetargowym w
przypadku gdy dokumentacja bedzie publikowana, wzglednie dochodzenia roszczenn zwigzanych z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Dane te moge by¢ udostepnione innym
podmiotom w celu wykonania umowy do dochodzenia roszczenn zwigzanych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zostal poinformowany o przystugujacych mu uprawnieniach wynikajacych z art. 13 ust. 1 i
2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Zamawiajacy przekazal Wykonawcy klauzule informacyjna, ktéra zawiera informacj¢ wynikajaca z art.
13 ust. 11 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. W przypadku gdy, w dokumentacji zostang zawarte dane osobowe o0s6b wspéipracujacych
z Wykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia wobec tych oséb obowiazkéw okreslonych
w ust. 2 1 ust. 3 oraz uzyskania od nich zgody, o ktérej mowa w ust. 1. Wszelka odpowiedzialnos¢, w
zakresie o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, wobec tych 0s6b ponosi Wykonawca.

§26
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osdb
trzecich, w tym réwniez na rzecz bankéw.

§27

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony sg zobowigzane do jego ugodowego
zalatwienia. W tym celu kwestie bedaca przedmiotem sporu, kieruje sie do wilasciwej Strony, ktéra ma
obowiazek pisemnego ustosunkowania sie w terminie 14 dni od daty jej zgloszenia.

2. W razie odmowy przez Strone ugodowego zalatwienia zgloszonej sprawy lub nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge
sadowa.

3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§28
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.)., ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020
r. poz. 215) oraz inne przepisy szczegolne.

§ 29
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla

Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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