
Numer 

pozycji
Kod pozycji J.m. Ilość j.m. Razem

STWiORB

CPV

20.01.00

45233100-0

20.01.01.00

20.01.01.11 m 44.00

m 44.00

20.09.01.00

20.09.01.12 m
3 122.21

m
3 122.21

20.06.02.00

20.06.02.03 m 33.05

m 33.05

m
3 33.89

m
3 33.89

m
2 127.21

m
2 127.21

m
2 255.98

m
2 255.98

20.06.02.24 m
2 309.98

m
2 309.98

20.06.02.26 m
2 556.56

m
2 556.56

20.55.01.00

20.55.01.55 t

t 19.85 19.85

t 4.10 4.10

20.55.01.52

m
3 165.94 165.94

m
3 60.47 60.47

m
2 33.00 33.00

m 81.40 81.40

m
2 116.37 116.37

STWiORB

CPV

21.00.00

45221111-3 

21.03.09.00

21.03.09.12 m 84.00

m 84.00

21.03.09.69 t 12.71

t 12.71

21.03.02.00

21.03.02.98 szt. 2.00

szt. 2.00

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA MOSTOWA

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 114902R UL. MOSTOWA W KM 0+160-0+390 WRAZ Z 

PRZEBUDOWĄ MOSTU W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO WYŻNE
Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)

1
Wytyczenie obiektu jednoprzęsłowego

=44

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Roboty towarzyszące

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wykonanie ławy fundamentowej grubości 30cm z kruszywa

=17*2.4*0.3+16.4*4.4*0.3

Wykonanie podsypki piaskowej umożliwiającej swobodne zagłębienie karbu

=17*2.9+15.9*4.9

5

Wzmocnienie siatką szklaną powlekaną bitumem

Wzmocnienie geosiatką w rejonie przepustu

=14.15*9.65+14.1*12.3+2*10.1*5.4+2*12.5*5.5

2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy średnio 10 cm  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy średnio 10 cm  

Roboty rozbiórkowe

Geowłókniana wokół ławy fundamentowej

=17*5.7+16.4*9.7

4

Umocnienie wykopu geowłókniną

Umocnienie wykopu w rejonie przepustu geowłókniną

=14.15*9.65+14.1*12.3

FUNDAMENTY

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Rozbiórka krawężników

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej

6

Rozbiórka elementów stalowych

Rozbiórka przęseł stalowych

Rozbiórka poręczy

7

Rozbiórka elementów betonowych i bitumicznych

Rozbiórka podpór betonowych

Rozbiórka przęsła betonowego

Rozbiórka kostki brukowej (płyt ażurowych)

3

Przepusty PEHD

Wykonanie przepustów z rur z PEHD

=16.7+16.35

2

Przygotowanie i montaż zbrojenia pali

Przygotowanie i montaż zbrojenia pali

=12708.29/1000

Pale w technologi CFA

1

Wykonanie pali CFA

Wykonanie pali CFA o średnicy d=1000mm

=2*6*7

Próbne obciążenie pali fundamentowych

8

Wykonanie próbnego obciążenia pali fundamentowych

Wykonanie próbnego obciążenia pali fundamentowych

=2



Numer 

pozycji
Kod pozycji J.m. Ilość j.m. Razem

Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

21.20.10.00

21.20.10.61 m
3 4.20

m
3 4.20

21.20.10.15 m
3 37.84

m
3 37.84

21.20.10.97 t 14.955

t 14.95

21.20.10.82 m
3 42.00

m
3 42.00

21.30.00.00

'21.30.02.00

21.30.00.00

'21.30.02.00
m

3 812.30

m
3 812.30

STWiORB

CPV

22.00.00

45221111-3 

22.01.01.00

22.01.02.00

22.01.01.13

22.01.02.13
m

3 81.60

m
3 81.60

22.01.01.69

22.01.02.69
t 14.18

t 14.18

STWiORB

CPV

23.00.00

45221111-3 

23.05.01.00

23.05.01.12

23.05.01.33
t 75.47

t 75.47

23.05.01.87 m
2 487.40

m
2 487.40

23.10.01.00

23.10.01.14 m
3 204.50

m
3 204.50

23.10.01.60 t 58.54

t 58.54

Ławy fundamentowe

9

Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 pod ławy fundamentowe

Wykonanie podbudowy (warstwy wyrównawczej) z betonu klasy C12/15  pod 

ławy fundamentowe gr. 10 cm

=2*10.51*2*0.1

11

Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych

Zakup, transport i montaż zbrojenia ław fundamentowych ze stali A-IIIN

=14954.63/1000

10

Wykonanie ław fundamentowych beton klasy C35/45 w deskowaniu 

Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu z betonu klasy C35/45

=2*10.51*1.8*1

KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

13

Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na 

odkład (miejsce odkładu zapewnia Wykonawca)

=58.7+97.2+226.4+200.4+142.2+87.4

12

Zasypanie wykopów przy fundamentach

Zasypanie wykopów przy fundamentach podpór do poziomu projektowanego 

terenu, wyrównanie terenu oraz uporządkowanie przestrzeni podmostowej

=15.3+26.7

Wykonanie wykopów

USTROJE NOŚNE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

15

Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków

Przygotowanie i montaż zbrojenia skrzydeł

Zakup, transport i montaż zbrojenia korpusów przyczółków ze stali A-IIIN.

Zakup, transport i montaż zbrojenia skrzydeł przyczółków ze stali A-IIIN

=(5208.22+5405.26+3570.86)/1000

Przyczółki żelbetowe

Skrzydełka przyczółka

14

Wykonanie korpusów przyczółków - masywne, z betonu klasy C 35/45

Wykonanie skrzydeł przyczółka z betonu  klasy C35/45

Wykonanie korpusów przyczółków C35/45

Wykonanie skrzydeł przyczółka z betonu klasy C35/45

=34.7+36.4+10.5

17

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie 

farbami na bazie żywic EP i PUR

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie farbami 

na bazie żywic EP i PUR

=487.4

Żelbetowa płyta pomostu zespolona z konstrukcją stalową ustroju nośnego

Ustrój nośny stalowy - "blachownicowy" do zespolenia z betonową płytą pomostu 

16

Wytworzenie, transport i montaż blachownicowej konstrukcji stalowej o 

rozpiętości przęsła od 30 do 60m - nad lądem

Wytworzenie, transport i montaż blachownicowej konstrukcji stalowej o 

rozpiętości przęsła powyżej 60 m - nad wodą

Wytworzenie, transport i montaż blachownicowej konstrukcji stalowej o 

rozpiętości przęsła od 30 do 60m - nad lądem

Wytworzenie, transport i montaż blachownicowej konstrukcji stalowej o 

rozpiętości przęsła powyżej 60 m - nad wodą

=(72792.2 +1642.76 + 1037.7)/1000

18

Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu klasy C35/45

Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu klasy C35/45

=204.5

19

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty zespolonej

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty zespolonej (oraz zbrojenie wspornika 

pod latarnię)

=(58440.88+97.45)/1000



Numer 

pozycji
Kod pozycji J.m. Ilość j.m. Razem

Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

STWiORB

CPV

25.00.00.00

45221111-3 

25.01.03.00

25.01.03.01 m 20.60

m 20.60

STWiORB

CPV

26.00.00.00

45221111-3 

26.01.01.00

26.01.01.51 szt. 8.00

szt. 8.00

26.01.02.00

26.01.02.51 szt. 18.00

szt. 18.00

26.01.03.00

26.01.03.52 m 206.40

m 206.40

26.02.03.00

26.02.03.31 kpl 1.00

kpl 1.00

STWiORB

CPV

27.00.00.00

45221111-3 

27.01.01.00

27.01.01.53

m
2 219.13

m
2 219.13

m
2 219.13

m
2 219.13

27.02.00.00

27.02.01.51

m
2 539.81

m
2 539.81

m
2 539.81

m
2 539.81

m
2 168.34

m
2 168.34

STWiORB

CPV

28.00.00

45221111-3 

28.01.01.00

28.01.01.55 m 104.00

m 104.00

ODWODNIENIE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Bitumiczne przekrycie dylatacyjne

20

Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym 

przesuwie do 50mm

Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przesuwie 

do 50 mm

=10.3*2

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Sączki do odwodnienia izolacji

22

Montaż sączków odwodnienia izolacji

Montaż sączków odwodnienia izolacji

=18

Dreny dla odwodnienia izolacji

Wpusty mostowe

21

Zakup i montaż wpustu żeliwnego d=150mm 

Zakup i montaż wpustu żeliwnego krawężnikowego d=150mm 

=8

23

Wykonanie drenów z geowłókniny i kruszywa lakierowanego żywicami 

syntetycznymi

Wykonanie drenażu poziomego z geowłókniny i grysu lakierowanego

=4*46.1+88*0.25

Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów

24

Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów

Montaż rurociągu kanalizacyjnego d=150mm wraz z niezbędnymi elementami

=1

Powłokowa izolacja bitumiczna - "na zimno"

25

Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" 

Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację przez szlifowanie lub 

oczyszczenie strumieniowo ścierne - powierzchnie pionowe i poziome

=31.35+20.98+166.8

Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie 

pionowe i poziome

=31.35+20.98+166.8

HYDROIZOLACJA

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Izolacje arkuszowe

26

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach 

poziomych - 1x papa

Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację przez szlifowanie lub 

oczyszczenie strumieniowo ścierne - powierzchnie poziome płyty.

=44.3*10.3+2*4.8*8.7

Wykonanie na całej płycie pomostu i na kapach 1x izolacji z papy 

termozgrzewalnej

=44.3*10.3+2*4.8*8.7

Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji pod kapami chodnikowymi

=44.3*(1.05+2.75)

Krawężniki kamienne

27

Ustawienie krawężników kamiennych 20 x 20 cm z kotwami na podlewce z 

mieszanek niskoskurczowych

Zakup i ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x20 cm na podlewce z 

mieszanek niskoskurczowych (na moście i płytach przejściowych), wraz z 

uszczelnieniem. 

=2*52

WYPOSAŻENIE POMOSTU

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych



Numer 

pozycji
Kod pozycji J.m. Ilość j.m. Razem

Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

28.02.00.00

28.02.03.51 m 104.00

m 104.00

28.02.03.57 m
3 41.40

m
3 41.40

28.02.03.58 szt. 208.00

szt. 208.00

28.02.03.59 m 312.00

m 312.00

28.02.03.69 t 4.806

t 4.806

28.05.00.00

28.05.06.51 m 104.00

m 104.00

STWiORB

CPV

29.00.00

45221111-3 

29.03.01.00

29.03.01.11 m
3 293.30

m
3 293.30

29.03.01.11 m
3 137.80

m
3 137.80

29.03.05.00

29.03.05.01 m
3 120.14

m
3 120.14

29.05.01.00

29.05.01.12

m
3 23.20

m
3 23.20

m
3 6.96

m
3 6.96

29.05.01.69 t 3.662

t 3.662

29.01.01.00

29.01.01.13 m 58.00

m 58.00

Kapy chodnikowe

30

Wykonanie i wbudowanie drobnych konstrukcji stalowych jak np. kotwy, 

marki itd.

Zakup i montaż kotew talerzowych do zamocowania kapy chodnikowej

=52*4

31

Ułożenie w płycie chodnika osłony kanału z rur np. PCW 

Ułożenie w płycie chodnika osłony kanału z rur np. PCW 

=6*52

28

Montaż prefabrykowanej deski gzymsowej o obj. do 0.1m3/szt.

Zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu wraz z 

uszczelnieniem. Powierzchnie desek gzymsowych należy pokryć warstwą 

laminatu w Wytwórni.

=52*2

29

Wykonanie płyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C 30/37

Wykonanie żelbetowych kap chodnikowych z betonu klasy C30/37 na moście 

oraz na długości skrzydeł wraz z kotwami

=10.6+30.8

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

BARIERY OCHRONNE

33

Montaż bariery

Montaż bariery z poręczą H2W2, wys. min. 1.5m wraz z zakotwieniem

=2*52

32

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty chodnika

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt chodnikowych.

=(3511.11 + 1295.07)/1000

35

Wykonanie zasypki przyczółka  - zasypanie przestrzeni za ścianami 

przyczółka gruntem niespoistym

Wykonanie zasypki przepustu (Is>0,98)

=48.4+89.4

Stożki przyczółków

Zasypka przyczółka

34

Wykonanie zasypki przyczółka  - zasypanie przestrzeni za ścianami 

przyczółka gruntem niespoistym

Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka 

gruntem niespoistym (Is>1.0)

=147.6+145.7

=2*34.8*0.1

38

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych.

=3662.28/1000

Odwodnienie zasypki przyczółka

36

Wykonanie nasypów stożków gruntem niespoistym

Wykonanie nasypów stożków przyczółkowych gruntem niespoistym wraz z 

dostarczeniem gruntu i z zagęszczeniem, grunt kat. I - II.  

=1/4*1/3*3.1415*(6^3+5.4^3+5.4^3+5.4^3)/1.5

Płyty przejściowe

37

Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37

Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu.

=23.2

Wykonanie podbudowy i warstwy wyrównawczej pod płytą przejściową z betonu 

C12/15.

39

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka - drenaż za płytami przejściowymi

=2*29



Numer 

pozycji
Kod pozycji J.m. Ilość j.m. Razem

Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

29.10.01.00

29.10.01.11 m 26.16

m 26.16

29.15.01.00

29.15.01.15 m
2 116.37

m
2 116.37

29.15.01.28

m
3 8.64

m
3 8.64

m
3 8.64

m
3 8.64

29.25.01.00

29.25.01.15 szt. 1.00

szt. 1.00

29.25.01.11 szt. 14.00

szt. 14.00

29.30.01.00

29.30.01.33 m
3 361.90

m
3 361.90

29.30.01.45 m
2 832.00

m
2 832.00

m
3 1 518.00

m
3 1 518.00

STWiORB

CPV

30.00.00

45221111-3 

30.01.05.00

30.01.05.51 m
2 281.60

m
2 281.60

30.01.05.00

30.01.05.52 m
2 281.60

m
2 281.60

30.05.02.00

30.05.02.52

m
2 192.10

m
2 192.10

m
2 192.10

40

Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe, prostopadłe 

do osi drogi, z elementów prefabrykowanych 

Wykonanie schodów naskarpowych z betonu C25/30 o szer. 0.8m wg KDM karta 

SCHO1, wraz z balustradą schodów i zabezpieczeniem antykorozyjnym 

balustrady poprzez metalizację cynkową i dodatkowe malowanie.  przyczółka z 

użyciem geokompozytów drenażowych

=1.8/1.5*(6+6+4.9+4.9)

Umocnienie skarp stożków przyczółkowych

Schody na skarpie dla obsługi

Punkty pomiarowe

42

Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych z 

betonu klasy C20/25

Wykonanie wykopu liniowego pod opornik betonowy 30×80cm w gruntach o 

normalnej wilgotności, grunt pozostawiony na odkładzie (grunt kat. I-IV).

=(9.8+8.6+8.8+8.8)*0.3*0.8

Wykonanie opornika z betonu klasy C20/25.

=(9.8+8.6+8.8+8.8)*0.3*0.8

41

Wykonanie umocnienia elementami drobnowymiarowymi

Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych elementami 

drobnowymiarowymi typu trylinka wklęsła

=1/4*3.1415*(6^2+5.4^2+5.4^2+5.4^2)*(1.8/1.5)

Umocnienie konstrukcjami kamiennymi

43

Umieszczenie w pobliżu obiektów znaków wysokościowych z dowiązaniem 

ich do niwelacji państwowej

Osadzenie i zaniwelowanie reperów żelbetowych osadzonych w gruncie poza 

korpusem drogi w niewielkiej odległości od obiektu, dowiązanych do niwelacji 

państwowej.

=1

44

Osadzenie w konstrukcji obiektu punktów pomiarowych - na lądzie

Osadzenie i zaniwelowanie reperów stalowych na podporach i przęsłach. Na 

każdej podporze po 4 punkty pomiarowe oraz w przęśle po obu jego stronach 

nad podporami i w środku rozpiętości przęsła.

=2*4+3*2

Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego

45

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa ścieralna gr. 4 

cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa ścieralna gr. 4 cm, 

wraz z dowozem

=44*6.4

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

44A

Wykonanie opaski kamiennej

Wykonanie opaski kamiennej w obrębie rzeki

=226.4+135.5

44B

Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego na zaprawie

Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego z kamienia łamanego na 

zaprawie

=502+330

44C

Wykonanie wykopów pod umocnienia

Wykonanie wykopów pod umocnienia

=1518

21.30.00.00

'21.30.02.00

47

Wykonanie nawierzchni na chodniku chemoutwardzalnej o grub. min 5mm

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni kap chodnikowych (na 

moście) pod nawierzchnię żywiczną gr 6mm

=139.8 + 52.3

Wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych na moście

Nawierzchnia chodnika chemoutwardzalna

Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego

46

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa wiążąca gr. 5 

cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa wiążąca gr. 5 cm, 

wraz z dowozem

=44*6.4



Numer 

pozycji
Kod pozycji J.m. Ilość j.m. Razem

Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

m
2 192.10

30.20.01.00

30.20.01.12. m
2 501.40

m
2 501.40

STWiORB

CPV

31.00.00

45221111-3 

31.01.01.00

31.01.01.51

31.01.01.97
m

2 453.20

m
2 453.20

47

=139.8 + 52.3

Próbne obciążenie obiektu mostowego

49

Przygotowanie i obsługa próbnego obciążenia obiektu mostowego

Wykonanie statycznego i dynamicznego próbnego obciążenia obiektu 

mostowego wraz z opracowaniem wyników

Przygotowanie i obsługa próbnego obciążenia obiektu mostowego

Wykonanie statycznego i dynamicznego próbnego obciążenia obiektu 

mostowego wraz z opracowaniem wyników

=10.3*44

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych 

- impregnacja o grub. warstwy d<0,05mm

48

Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonu

Przygotowanie oraz naniesienie powłoki ochronnej - hydrofobowej na 

powierzchnie odkryte betonu.

=323+100.3+66.4+11.7


