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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i elektrycznej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1. Szczegotowy zakres robdt wraz
z obmiarem robét zawiera dokumentacja projektowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody i elektrycznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robét:

- roboty demontazowe,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalaciji

1.4.0GOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami  nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania projektowanych
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom |IlI. Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacii
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié projektanta
sprawujgcego nadzor autorski, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.



2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW
Do wykonania wszystkich instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ aktualne deklaracje witasnosci uzytkowych, polskie aprobaty techniczne,
odpowiadac Polskim Normom lub by¢ oznakowane znakiem ,CE”. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora (Inspektora Nadzoru). Odbiér
techniczny  materiatbw  powinien  by¢é dokonywany wedtug  wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wykonawca robét powinien przedstawié
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrédle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot —
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, oznakowanie ,CE” a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wyko-
nywania robo6t budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce
na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu

budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inwestorem (inspektorem nadzoru
inwestorskiego). Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

UWAGA: ze wzgledu na realizacje prac na terenie funkcjonujgcego obiektu,
Wykonawca bedzie sktadowat materialy i sprzet oraz wykonywal prace
budowlane bez jakiegokolwiek, negatywnego badz ucigzliwego wplywu na
funkcjonowanie obiektu.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore

nie uzyskajg akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy na koszt Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach (za
bezwzgledng zgodg Zamawiajgcego) inspektor nadzoru inwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw Iub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatéw lub elementow.



Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgadzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi pethg odpowiedzialnos¢ techniczng i
kosztows.

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej, a w przypadku
braku odpowiednich ustaleh w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny
i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy Ilub kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdét zwigzanych 2z wykonaniem instalacji powinny byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".
Kazda dostarczona partia materiatow powinna byé zaopatrzona
w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesdli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.



6. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji sanitarnych i elektrycznych nalezy

dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” a takze dokumentacjg projektowg. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- kontrola utozenia przewoddéw poszczegdlnych instalacii,

- kontrola doboru wtasciwych materiatow zgodnie z projektem,

- montaz urzgdzen,

- montaz armatury instalacyjnej i pomiarowej,

- wykonanie bruzd: wymiary, czystosc¢ bruzd,

- kontrola prawidtowos$ci tgczenia instalacji (spawanie, zaciskanie, zgrzewanie,
skrecanie)

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego poszczegolnych instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy (jesli prowadzony),

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci wszystkich instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy (jesli wymagany) dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek, aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji,

- protokoty rozruchéw, szkolen, sktadowania materiatéow z demontazu itp.

7. OBMIAR ROBOT (w przypadku rozliczenia powykonawczego)

Obmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis oraz wskazanie wtasciwych
specyfikacji  technicznych  wykonania i  odbioru  rob6ét  budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
Spis dziatow przedmiaru robdét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien. Dalszy

podziat przedmiaru robdét nalezy opracowa¢ wediug systematyki ustalonej
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indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych
normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robo6t powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robot
dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robo6t bedzie
okresdlaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robat.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, robdét rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie)
w iloSciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych
btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy do inspektora nadzoru inwestorskiego, po  porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy. Przedmiar robot oraz
kosztorys inwestorski stanowi odrebne opracowanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Nalezy w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych

bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie
Swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych
czesciowo".

Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawarte
w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania
i ptatnosci za wykonane roboty mogqg by¢ takze okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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(Dz. U. Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,
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Projektowanie i budowa”

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),



5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. PN- 64/B-10400.

6. ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

7. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania".
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