

Ogłoszenia

[XML](#)

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę pn.: "Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zero emisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne"

ZMIANY:

2023-05-24 23:25:01: [Dodano wynik do przetargu](#)
2023-04-27 10:13:21: [Dodano plik Informacja z otwarcia.pdf](#)

Więcej >>>

2023-04-27 10:11:20: [Dodano plik Informacja o kwocie.pdf](#)
2023-04-24 14:23:38: [Dodano plik Wyjaśnienia 7 — uzupełnienie.pdf](#)
2023-04-21 12:25:18: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 6.pdf](#)
2023-04-20 14:57:44: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 8.pdf](#)
2023-04-20 14:57:27: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 7.pdf](#)
2023-04-20 14:57:03: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 5.pdf](#)
2023-04-20 14:56:35: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 4.pdf](#)
2023-04-18 12:34:45: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 3.pdf](#)
2023-04-18 12:34:28: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 2.pdf](#)
2023-04-12 12:27:40: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 1.pdf](#)
2023-04-11 09:41:54: [Dodano plik 2023-OJS071-217280-pl.pdf](#)
2023-04-11 09:41:22: [Dodano plik Z10 Gwarancja jakości - zaktualizowany.doc](#)
2023-04-11 09:40:55: [Dodano plik Z3 Projekt umowy - zaktualizowany.doc](#)
2023-04-11 09:40:32: [Dodano plik Zmiana SWZ 1.pdf](#)
2023-03-13 23:12:51: [Dodano plik Niezbędne prace przy budowie instalacji fotowoltaicznych.docx](#)
2023-03-13 23:12:49: [Dodano plik Z13 STWIORB.7z](#)
2023-03-13 23:12:46: [Dodano plik Z12 Przedmiar robót.7z](#)
2023-03-13 23:12:44: [Dodano plik Z11 Dokumentacja techniczna.7z](#)
2023-03-13 23:12:42: [Dodano plik Z10 Gwarancja jakości.doc](#)
2023-03-13 23:11:41: [Dodano plik Z9 Podwykonawcy.doc](#)
2023-03-13 23:10:56: [Dodano plik Z8 Zobowiązanie.doc](#)
2023-03-13 23:10:26: [Dodano plik Z7 Oświadczenie o aktualności danych art. 125 ust. 1.doc](#)
2023-03-13 23:09:37: [Dodano plik Z6 Wykaz osób.doc](#)
2023-03-13 23:07:39: [Dodano plik Z5 Wykaz dostaw.docx](#)
2023-03-13 23:07:03: [Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc](#)
2023-03-13 23:06:33: [Dodano plik Z3 Projekt umowy.doc](#)
2023-03-13 23:06:00: [Dodano plik Z2a Załącznik nr 2a.docx](#)
2023-03-13 23:05:18: [Dodano plik Z2 Załącznik nr 2 - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc](#)
2023-03-13 23:04:44: [Dodano plik Z1 Formularz cenowy - uszczegółowienie.doc](#)
2023-03-13 23:04:10: [Dodano plik 2023-OJS051-149858-pl.pdf](#)
2023-03-13 23:03:25: [Dodano plik 08db1fa0-cc3f-402c-4d96-a50011407396-6.pdf](#)
2023-03-13 23:02:24: [Dodano plik SWZ.pdf](#)

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę pn.:

"Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zero emisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne"

Data składania ofert:

2023-04-24 09:00:00

Data wpłaty wadium:

2023-04-24 09:00:00


Podmiot publikujący Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Wytworzył Lorens Mariusz 2023-03-13 23:00:00
Publikujący Bogdan Zięba 2023-03-13 23:00:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2023-05-24 23:25:01

Załączniki >>>

| Pliki: | | | |
|--------|--|-----------|-----|
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ |
| 1. | SWZ | 6.19 MB | |
| 2. | Ogłoszenie | 51.63 Kb | |
| 3. | Informacja | 130.60 Kb | |
| 4. | Z1 Formularz cenowy - uszczegółowienie | 61.00 Kb | |
| 5. | Z2 Załącznik nr 2 - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ | 185.00 Kb | |
| 6. | Z2a Załącznik nr 2a | 28.19 Kb | |
| 7. | Z3 Projekt umowy | 344.50 Kb | |
| 8. | Z4 Grupa Kapitałowa | 34.00 Kb | |
| 9. | Z5 Wykaz dostaw | 18.63 Kb | |
| 10. | Z6 Wykaz osób | 36.00 Kb | |
| 11. | Z7 Oświadczenie o aktualności danych art. 125 ust. 1 | 76.50 Kb | |
| 12. | Z8 Zobowiązanie | 41.50 Kb | |
| 13. | Z9 Podwykonawcy | 39.00 Kb | |
| 14. | Z10 Gwarancja jakości | 36.50 Kb | |
| 15. | Z11 Dokumentacja techniczna | 50.58 MB | |
| 16. | Z12 Przedmiar robót | 3.59 MB | |
| 17. | Z13 STWiORB | 1.06 MB | |
| 18. | Niezbędne prace przy budowie instalacji fotowoltaicznych | 16.98 Kb | |
| 19. | Zmiana SWZ 1 | 1.14 MB | |
| 20. | Z3 Projekt umowy - zaktualizowany | 388.50 Kb | |
| 21. | Z10 Gwarancja jakości - zaktualizowany | 43.50 Kb | |
| 22. | Zmiana ogłoszenia o zamówieniu | 90.67 Kb | |
| 23. | Wyjaśnienia SWZ 1 | 1.48 MB | |
| 24. | Wyjaśnienia SWZ 2 | 818.03 Kb | |
| 25. | Wyjaśnienia SWZ 3 | 286.35 Kb | |
| 26. | Wyjaśnienia SWZ 4 | 1.06 MB | |
| 27. | Wyjaśnienia SWZ 5 | 390.90 Kb | |
| 28. | Wyjaśnienia SWZ 7 | 421.62 Kb | |
| 29. | Wyjaśnienia SWZ 8 | 445.08 Kb | |
| 30. | Wyjaśnienia SWZ 6 | 808.97 Kb | |
| 31. | Wyjaśnienia 7 – uzupełnienie | 338.35 Kb | |
| 32. | Informacja o kwocie | 226.33 Kb | |

Ogłoszenia

| | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|---|
| 33. | Informacja z otwarcia | 285.44 Kb |  |
|-----|---------------------------------------|-----------|---|

[Rejestr zmian](#)