

[XML](#)

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę pn.: "Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zero emisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne"



POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:

2023-05-24 23:25:01: [Dodano wynik do przetargu](#)

2023-04-27 10:13:21: [Dodano plik Informacja z otwarcia.pdf](#)

Więcej >>>

2023-04-27 10:11:20: [Dodano plik Informacja o kwocie.pdf](#)

2023-04-24 14:23:38: [Dodano plik Wyjaśnienia 7 — uzupełnienie.pdf](#)

2023-04-21 12:25:18: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 6.pdf](#)

2023-04-20 14:57:44: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 8.pdf](#)

2023-04-20 14:57:27: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 7.pdf](#)

2023-04-20 14:57:03: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 5.pdf](#)

2023-04-20 14:56:35: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 4.pdf](#)

2023-04-18 12:34:45: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 3.pdf](#)

2023-04-18 12:34:28: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 2.pdf](#)

2023-04-12 12:27:40: [Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 1.pdf](#)

2023-04-11 09:41:54: [Dodano plik 2023-OJS071-217280-pl.pdf](#)

2023-04-11 09:41:22: [Dodano plik Z10 Gwarancja jakości - zaktualizowany.doc](#)

2023-04-11 09:40:55: [Dodano plik Z3 Projekt umowy - zaktualizowany.doc](#)

2023-04-11 09:40:32: [Dodano plik Zmiana SWZ 1.pdf](#)

2023-03-13 23:12:51: [Dodano plik Niezbędne prace przy budowie instalacji fotowoltaicznych.docx](#)

2023-03-13 23:12:49: [Dodano plik Z13 STWiORB.7z](#)

2023-03-13 23:12:46: [Dodano plik Z12 Przedmiar robót.7z](#)

2023-03-13 23:12:44: [Dodano plik Z11 Dokumentacja techniczna.7z](#)

2023-03-13 23:12:42: [Dodano plik Z10 Gwarancja jakości.doc](#)

2023-03-13 23:11:41: [Dodano plik Z9 Podwykonawcy.doc](#)

2023-03-13 23:10:56: [Dodano plik Z8 Zobowiązanie.doc](#)

2023-03-13 23:10:26: [Dodano plik Z7 Oświadczenie o aktualności danych art. 125 ust. 1.doc](#)

2023-03-13 23:09:37: [Dodano plik Z6 Wykaz osób.doc](#)

2023-03-13 23:07:39: [Dodano plik Z5 Wykaz dostaw.docx](#)

2023-03-13 23:07:03: [Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc](#)

2023-03-13 23:06:33: [Dodano plik Z3 Projekt umowy.doc](#)

2023-03-13 23:06:00: [Dodano plik Z2a Załącznik nr 2a.docx](#)

2023-03-13 23:05:18: [Dodano plik Z2 Załącznik nr 2 - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc](#)

2023-03-13 23:04:44: [Dodano plik Z1 Formularz cenowy - uszczegółowienie.doc](#)

2023-03-13 23:04:10: [Dodano plik 2023-OJS051-149858-pl.pdf](#)

2023-03-13 23:03:25: [Dodano plik 08db1fa0-cc3f-402c-4d96-a50011407396-6.pdf](#)

2023-03-13 23:02:24: [Dodano plik SWZ.pdf](#)

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę pn.:

"Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zero emisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne"

Data składania ofert:

2023-04-27 09:00:00

Data wpłaty wadium:

2023-04-27 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)**Podmiot publikujący**

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Wytworzył

Lorens Mariusz 2023-03-13 23:00:00

Publikujący

Bogdan Zięba 2023-03-13 23:00:00

Modyfikował(a)

Bogdan Zięba 2023-05-24 23:25:01

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	SWZ	6.19 MB	
2.	Ogłoszenie	51.63 Kb	
3.	Informacja	130.60 Kb	
4.	Z1 Formularz cenowy - uszczegółowienie	61.00 Kb	
5.	Z2 Załącznik nr 2 - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ	185.00 Kb	
6.	Z2a Załącznik nr 2a	28.19 Kb	
7.	Z3 Projekt umowy	344.50 Kb	
8.	Z4 Grupa Kapitałowa	34.00 Kb	
9.	Z5 Wykaz dostaw	18.63 Kb	
10.	Z6 Wykaz osób	36.00 Kb	
11.	Z7 Oświadczenie o aktualności danych art. 125 ust. 1	76.50 Kb	
12.	Z8 Zobowiązanie	41.50 Kb	
13.	Z9 Podwykonawcy	39.00 Kb	
14.	Z10 Gwarancja jakości	36.50 Kb	
15.	Z11 Dokumentacja techniczna	50.58 MB	
16.	Z12 Przedmiar robót	3.59 MB	
17.	Z13 STWiORB	1.06 MB	
18.	Niezbędne prace przy budowie instalacji fotowoltaicznych	16.98 Kb	
19.	Zmiana SWZ 1	1.14 MB	
20.	Z3 Projekt umowy - zaktualizowany	388.50 Kb	
21.	Z10 Gwarancja jakości - zaktualizowany	43.50 Kb	
22.	Zmiana ogłoszenia o zamówieniu	90.67 Kb	
23.	Wyjaśnienia SWZ 1	1.48 MB	
24.	Wyjaśnienia SWZ 2	818.03 Kb	
25.	Wyjaśnienia SWZ 3	286.35 Kb	
26.	Wyjaśnienia SWZ 4	1.06 MB	
27.	Wyjaśnienia SWZ 5	390.90 Kb	
28.	Wyjaśnienia SWZ 7	421.62 Kb	

Ogłoszenia

29.	Wyjaśnienia SWZ 8	445.08 Kb	
30.	Wyjaśnienia SWZ 6	808.97 Kb	
31.	Wyjaśnienia 7 — uzupełnienie	338.35 Kb	
32.	Informacja o kwocie	226.33 Kb	
33.	Informacja z otwarcia	285.44 Kb	

[Rejestr zmian](#)